

整理番号	契約年月日	主管課	件名	契約の相手方(住所・名称・代表者)	契約の方法	随意契約理由	契約価格(税込・円)	予定価格(税込・円)	工期		工事内容
									自	至	
1	25.4.1	総務	八丈町防災行政無線屋外拡声器修繕工事	東京都八丈島八丈町三根4866-17 八丈電設センター(株) 代表取締役 小栗史朗	随意	島内全域の島外設備の保守点検業務を委託しており、工期短縮及び経費の節減が見込まれる。	9,637,663	9,637,663	25.4.2	25.9.30	防災行政無線屋外拡声器11箇所(1箇所)の修繕。
2	25.4.26	環境	平成25年度八丈町クリーンセンター補修工事	大阪市淀川区新北野1-14-11 ニッコーエンジニアリング(株) 代表取締役 山口剛男	随意	施設機能管理支援業務を委託している(財)東京都環境整備公社の点検作業等の依頼先であり、施設の保全管理及び施設機能を熟知し、平成19年度より本施設の補修工事等を行っているため。	31,500,000	31,500,000	25.4.30	25.9.30	プレクーラ・養生コンベヤ更新、白煙防止用ダクトサポート及び保温板金補修、廃油処理設備ポンプ取替 ほか
3	25.7.1	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷3311-6 (有)秋田設備 代表取締役 秋田剛邦	随意	屋内配管工事等と密接な関係にあり、責任所在を明確化する為、配水管工事施工業者と契約する。	3,333,750	3,333,750	25.7.2	25.7.12	25人槽設置
4	25.7.5	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町大賀郷3106-3 (有)沖山設備 代表取締役 沖山勝時	随意	屋内配管工事等と密接な関係にあり、責任所在を明確化する為、配水管工事施工業者と契約する。	4,521,001	4,522,001	25.7.8	25.7.31	35人槽設置
5	25.7.16	教育	八丈町給食センター冷凍冷蔵庫冷凍機更新工事	東京都国立市北1-11-2 日本調理機(株)立川営業所 所長 熊谷琢治	随意	当該施設の設置業者であり、保守点検委託業者でもある同者と契約する。	5,880,000	5,880,000	25.7.17	25.8.31	既設冷凍機及び冷却機、制御盤等撤去、新規設備設置 ほか
6	25.7.31	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷1723 (株)佐々木住設 代表取締役 佐々木剛	随意	屋内配管工事等と密接な関係にあり、責任所在を明確化する為、配水管工事施工業者と契約する。	5,764,987	5,764,987	25.8.1	25.8.31	35人槽設置
7	25.8.5	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷1723 (株)佐々木住設 代表取締役 佐々木剛	随意	既存家屋への浄化槽設置工事であり、見積の結果、安価な見積額を提示した業者と契約する。	1,505,910	1,505,910	25.8.6	25.8.23	7人槽設置
8	25.8.19	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷1723 (株)佐々木住設 代表取締役 佐々木剛	随意	新築家屋。屋内配管工事等と密接な関係にあり、責任所在を明確化する為、配水管工事施工業者と契約する。	2,612,300	2,612,300	25.8.20	25.10.31	14人槽設置
9	25.8.23	教育	南原スポーツ公園野球場フラッグポール追加設置工事	東京都八丈島八丈町大賀郷138 (株)浅沼組 代表取締役 浅沼博仁	随意	平成22年度に施工した八丈町南原スポーツ公園野球場スタンド等建築工事において設置したフラッグポール3本に新たに2本を追加する工事であり、責任所在の明確化及び工事の効率化を図るため本体工事を施工した同者と契約する。	1,333,500	1,365,000	25.8.26	25.9.18	南原スポーツ公園野球場フラッグポール2本追加設置
10	25.11.29	住民	平成25年度八丈町クリーンセンター補修工事(その2)	大阪市淀川区新北野1-14-11 ニッコーエンジニアリング(株) 代表取締役 山口剛男	随意	施設機能管理支援業務を委託している(財)東京都環境整備公社の点検作業等の依頼先であり、施設の保全管理及び施設機能を熟知し、平成19年度より本施設の補修工事等を行っているため。	9,049,163	9,438,000	25.12.1	26.3.31	ろ過式集じん装置下飛灰圧送装置・灰バンカ室階段更新、消石灰補充用ホイストクレーンホイスト本体点検整備及びレール補強 ほか

整理番号	契約年月日	主管課	件名	契約の相手方(住所・名称・代表者)	契約の方法	随意契約理由	契約価格(税込・円)	予定価格(税込・円)	自	至	工事内容
11	25.11.25	健康	みはらしの湯ボイラー本体改修工事	東京都港区白金台3-2-10白金台ビル5F (株)日本サーモエナー関東支社 支社長 須江寛治	随意	温泉施設における重油ボイラー本体の更新工事であり、本設備のメンテナンスを製造メーカーである同者が行っていることから設備に関する知識を有し、機器納入費用も削減できるため、契約する。	2,290,033	2,400,000	25.11.26	26.2.28	給湯温水パコティンヒーター1基更新設置 ほか
12	25.12.20	産観	八丈町物流センター防熱扉修繕工事	東京都大田区新蒲田1-13-2 (有)小林低温 代表取締役 服部久雄	随意	平成22年度に施工した八丈町物流センター電動防熱扉修繕工事と密接に関わる工事であり、責任所在を明確化するため、同工事を請け負った業者と契約する。	2,769,900	2,769,900	26.1.28	26.3.7	No. 1・2・3冷蔵室電動両引き防熱扉3台、No. 1凍結室電動両引き防熱扉1台修繕 ほか
13	26.1.14	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷1723 (株)佐々木住設 代表取締役 佐々木剛	随意	新築家屋。屋内配管工事等と密接な関係にあり、責任所在を明確化する為、配水管工事施工業者と契約する。	1,505,910	1,505,910	26.1.15	26.2.20	7人槽設置
14	26.1.27	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷1723 (株)佐々木住設 代表取締役 佐々木剛	随意	既存家屋への浄化槽設置工事であり、見積の結果、安価な見積額を提示した業者と契約する。	2,146,200	2,146,200	26.1.28	26.2.28	10人槽設置
15	26.2.5	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷3311-6 (有)秋田設備 代表取締役 秋田剛邦	随意	既存家屋への浄化槽設置工事であり、見積の結果、安価な見積額を提示した業者と契約する。	2,010,750	2,010,750	26.2.6	26.2.28	10人槽設置
16	26.3.3	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町三根2036 高橋建設(有) 代表取締役 高橋隆志	随意	新築家屋。屋内配管工事等と密接な関係にあり、責任所在を明確化する為、配水管工事施工業者と契約する。	1,502,550	1,502,550	26.3.4	26.3.27	7人槽設置
17	26.3.20	浄化槽	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷1723 (株)佐々木住設 代表取締役 佐々木剛	随意	既存家屋への浄化槽設置工事であり、見積の結果、安価な見積額を提示した業者と契約する。	1,505,910	1,505,910	26.3.24	26.3.28	7人槽設置