

整理番号	契約年月日	主管課	件名	契約の相手方(住所・名称・代表者)	契約の方法	随意契約理由	契約金額(税込・円)	予定価格(税込・円)	工期		工事内容
									自	至	
1	28.4.1	総務	八丈町防災行政無線屋外拡声器修繕工事	東京都八丈島八丈町三根4866-17 八丈電設センター(株) 代表取締役 小栗史朗	随意	島内全域の当該設備の保守点検業務を委託しており、工期短縮及び経費の節減が見込まれる。	11,899,440	11,899,440	28.4.2	29.3.31	
2	28.6.9	建設管財	平成28年度町営住宅當繕町営住宅畳表替工事	東京都八丈島八丈町大賀郷2669-2 伊藤畳店 代表 伊藤悦郎	随意	特殊技能を要する工事であり、島内業者による見積競争の結果最も安価な価格を提示したため。	1,429,747	1,854,876	28.6.10	28.7.29	
3	28.5.22	住民	平成28年度八丈町クリーンセンター補修工事	大阪府大阪市淀川区新北野1-14-11 ニッコーエンジニアリング(株) 代表取締役 湯山茂樹	随意	施設機能管理支援業務を委託している(財)東京都環境整備公社の点検作業等の依頼先であり、施設の安全管理及び施設機能を熟知し、平成19年度より本施設の補修工事等を行っているため。	48,200,000	48,200,000	28.5.23	29.1.31	
4	28.4.25	健康	榎立向里温泉井復旧工事	東京都千代田区神田錦町1-9 JX金属探開(株) 代表取締役社長 牛根克弘	随意	緊急に復旧する必要があり、競争入札に付すいとまがないため、手持資材及び機材を有し、緊急施工が可能なこの業者に施工させる。	12,420,000	13,122,000	28.4.26	28.7.31	
5	28.7.7	住民	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷1723 (株)佐々木住設 代表取締役 佐々木剛	随意	既存家屋への浄化槽設置工事であり、見積の結果、安価な見積額を提示した業者と契約する。	1,505,952	1,505,952	28.7.8	28.7.20	
6	28.6.24	住民	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町三根2036 (有)高橋建設 代表取締役 高橋隆志	随意	既存家屋への浄化槽設置工事であり、見積の結果、安価な見積額を提示した業者と契約する。	4,141,800	4,141,800	28.6.27	28.7.20	
7	28.4.10	建設管財	中道団地給水ポンプユニット交換工事	東京都八丈島八丈町大賀郷3106-3 (有)沖山設備 代表取締役 沖山勝時	随意	緊急に復旧する必要があり、競争入札に付すいとまがなく、島内業者による見積競争の結果最も安価な価格を提示したため。	2,918,160	2,918,160	28.4.11	28.6.15	
8	28.7.20	住民	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町三根2036 (有)高橋建設 代表取締役 高橋隆志	随意	既存家屋への浄化槽設置工事であり、見積の結果、安価な見積額を提示した業者と契約する。	4,970,160	4,970,160	28.7.21	28.8.19	
9	28.7.21	住民	八丈町クリーンセンター排ガス分析計更新工事	東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1 京都電子工業(株)東京支店 支店長 安部由布樹	随意	既存の排ガス分析計のメーカーであり、新設よりも既存盤筐体を流用し内部を更新することが有利と認められるため。	13,176,000	13,200,000	28.7.22	29.1.31	
10	28.9.1	産観	八丈町物流センターNo.3冷蔵室用圧縮機交換工事	東京都大田区新蒲田1-13-2 (有)小林低温 取締役 服部久雄	随意	機器の交換やオーバーホール等の改修工事実績があり、機器仕様を熟知し適切な施工に有利と認められる。	3,094,200	3,094,200	28.9.2	28.10.1	
11	28.10.21	建設	榎立中之郷線道路改良工事(その3)	東京都八丈島八丈町三根2036 (有)高橋建設 代表取締役 高橋隆志	随意	榎立中之郷線道路改良工事(その2)の終了点部より続く工事であり、契約を結んでいる業者に施工させることで、工期短縮、経費節減かつ適切な施工に有利と認められる。	43,200,000	43,567,200	28.10.21	29.3.10	
12	28.11.10	建設	護神向里線道路改良工事その2	東京都八丈島八丈町三根135-1 平光建設(株) 代表取締役 平井一弘	随意	護神向里線道路改良工事に近接する工事であり、契約を結んでいる業者に施工させることで、工期短縮、経費節減かつ適切な施工に有利と認められる。	25,650,000	25,658,640	28.11.11	29.3.31	

整理番号	契約年月日	主管課	件名	契約の相手方(住所・名称・代表者)	契約の方法	随意契約理由	契約金額(税込・円)	予定価格(税込・円)	工期		工事内容
									自	至	
13	28.11.21	消防	消防無線設備及び119番通報受付装置移設工事	東京都千代田区神田1-16-7 三峰無線㈱ 代表取締役 中島芳明	随意	特許工法が伴うものであり、他者では熟知していない専門的な技術を要するため。	15,228,000	16,000,000	28.11.22	29.3.24	
14	28.12.13	住民	平成28年度八丈町クリーンセンター補修工事(その2)	大阪府大阪市淀川区新北野1-14-11 ニッコーエンジニアリング㈱ 代表取締役 湯山茂樹	随意	施設機能管理支援業務を委託している(財)東京都環境整備公社の点検作業等の依頼先であり、施設の安全管理及び施設機能を熟知し、平成19年度より本施設の補修工事等を行っているため。	17,928,000	17,928,000	28.12.14	29.3.29	
15	28.11.9	住民	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町中之郷3311-6 ㈱秋田設備 代表取締役 秋田剛邦	随意	既存家屋への浄化槽設置工事であり、見積の結果、安価な見積額を提示した業者と契約する。	1,499,040	1,499,040	28.11.10	28.11.28	
16	28.11.21	住民	浄化槽設置工事	東京都八丈島八丈町三根398 沖山産機㈱八丈島営業所 所長 浅沼政徳	随意	屋内配管工事等と密接な関係にあり、責任所在を明確化する為、配水管工事施工業者と契約する。	5,703,480	5,703,480	28.11.22	28.12.16	