

整理番号	契約年月日	主管課	件名	契約の相手方(住所・名称・代表者)	契約の方法	随意契約理由	契約金額(税込・円)	予定価格(税込・円)	工期		工事内容
									自	至	
1	2.6.24	建設	大里ヶ原こげん沢線災害復旧工事	東京都八丈島八丈町三根181-5 ㈲沖山興業 代表取締役 小澤智彦	随意	緊急に復旧する必要があり、競争入札に付すいとまがないため、手持資材及び機材を有し、緊急施工が可能なこの業者に施工させる。	1,938,992	1,960,200	2.6.25	2.7.15	災害復旧に係る道路整備工事
2	2.7.22	建設	富士牧野線災害復旧工事	東京都八丈島八丈町三根2036 高橋建設㈲ 代表取締役 高橋隆志	随意	緊急に復旧する必要があり、競争入札に付すいとまがないため、手持資材及び機材を有し、緊急施工が可能なこの業者に施工させる。	3,872,000	3,883,000	2.7.27	2.8.5	災害復旧に係る道路整備工事
3	2.8.31	住民	令和2年度八丈町クリーンセンター補修工事	大阪府大阪市淀川区新北野1-14-11 ニッコーエンジニアリング㈱ 代表取締役 湯山茂樹	随意	施設機能管理支援業務を委託している(財)東京都環境整備公社の点検作業等の依頼先であり、施設の安全管理及び施設機能を熟知し、平成19年度より本施設の補修工事等を行っているため。	17,490,000	17,490,000	2.9.1	3.3.26	灰出設備養生コンベアほか補修工事
4	2.10.15	建設	富士牧場線災害復旧工事	東京都八丈島八丈町三根2036 高橋建設㈲ 代表取締役 高橋隆志	随意	緊急に復旧する必要があり、競争入札に付すいとまがないため、手持資材及び機材を有し、緊急施工が可能なこの業者に施工させる。	2,126,300	2,153,800	2.10.16	2.10.23	災害復旧に係る道路整備工事
5	2.10.15	建設	中道伊郷名線災害復旧工事	東京都八丈島八丈町三根181-5 ㈲沖山興業 代表取締役 小澤智彦	随意	緊急に復旧する必要があり、競争入札に付すいとまがないため、手持資材及び機材を有し、緊急施工が可能なこの業者に施工させる。	2,958,120	2,971,100	2.10.16	2.11.25	災害復旧に係る道路整備工事