
令和６年度八丈町契約（随意契約
工事）

整理番号 契約年月日 主管課 件 　　　  　　       名 契約の相手方（住所・名称・代表者） 契約の方法 随意契約理由 契約金額（税込・円） 予定価格（税込・円） 自 至 工事内容

2 6.10.31 住民 火葬場１号炉・２号炉インバータ等更新工事
福岡県福岡市博多区東公園６番２１号
太陽築炉工業株式会社
代表取締役社長　江口　正司

随意

現行火葬炉設備業者であり、プログ
ラム等も含め施工業者以外では工事
が困難なためこの業者に施工させ
る。

2,420,000 2,420,000 6.11.1 7.3.27
火葬場１号炉・２号炉イン
バータの取替工事

3 6.10.31 住民 火葬場ポンプ取替工事
東京都八丈島八丈町三根３９８番地
沖山産機㈱　八丈島営業所
所長　沖山政徳

随意

住民生活上休止することが出来ない
施設であるため、至急ポンプの取替
が必要であるため、建設時に給排水
衛生設備の施工事業者であるこの業
者に施工させる。

1,869,230 1,869,230 6.11.1 7.1.31
火葬場へ上水を送水する
ポンプの取替工事。

4 6.10.3 建設 八丈富士山線災害復旧工事
東京都八丈島八丈町大賀郷138番地
株式会社浅沼組　代表取締役　浅沼博仁

随意

　10月の大雨で被災した道路の復旧
であり、R6年度舗装工事の施工範囲
にあるため、資材等を有し、施工内容
を把握しているこの業者に施工させ
る。

2,492,600 2,492,600 6.10.3 6.11.29
大雨により、被災した舗
装路盤の打ち換え工事

6 6.12.16 産観 農業DXハウス建設工事
東京都新宿区西新宿３－１９－２
㈱NTTアグリテクノロジー
代表取締役社長　酒井大雅

随意

システムを含めたハウス建設を行う
必要があり、前年度建設敷地内のハ
ウス内気象データ収集及び仕様検
討、計画作成を委託した業者であり、
取得した情報を活用した環境制御シ
ステムを提示したこの業者に施工さ
せる。

39,996,000 39,996,000 6.12.17 7.3.21
ストロングハウス2連棟建
設、環境制御システム、
自動灌水システム設置

7

＊契約金額及び工期は契約時点です。

工期
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